

RECAPITULATIF

LOT1 TERRASSEMENTS – MACONNERIES DIVERSES	93 969, 00 euros HT
LOT 2 ETANCHEITES	23 324, 00 euros HT
LOT 3 PLANTATIONS ESPACES VERTS	28 000, 00 euros HT
LOT 4 ECLAIRAGE PUBLIC – LUMINAIRES	23 300, 00 euros HT

(1) Montant HT des travaux :		168 593,00 €
(2) Honoraires de maîtrise d'œuvre :		16 016,34 €
(3) Missions complémentaires :		
- Contrôle technique :		1 000,00 €
- Coordination Sécurité et Protection de la Santé :		3 000,00 €
	Total missions complémentaires	4 000,00 €
(4) Coût d'objectif : (1) + (2) + (3)		188 609,34 €
(5) Aléas et imprévus :		0,00 €
(6) Dépense subventionnable : (4) + (5)		188 609,34 €
(7) Montant de la TVA		
	- TVA à 10%	16 859,30 €
	- TVA à 20%	4 003,27 €
	Total TVA	20 862,57 €
(8) Total TTC de l'opération : (6) + (7)		209 471,90 €

Arrêté le présent devis à la somme de :

DEUX CENT NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES TTC

VU ET APPROUVE
LE MAIRE

POUR LE GROUPEMENT:
- CETAVIA (mandataire)
- BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
POZZO DI BORGO